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1 总则
1.1 本技术规范书适用于川投（达州）燃气发电有限公司（以下称招标方）2024年#2汽轮机高压、中压、低压旁路阀（3台）检修现场技术服务。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切的技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本招标技术规范书相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 在签订合同之后，到机组检修正式开工之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方遵守这个要求，具体款项内容由招投标双方共同商定。

1.4 本技术规范所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，在不低于最新国家标准前提下，投标方按高的标准执行。如果本技术规范书与现行使用的有关国家标准以及行业标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。
1.5 相关的会谈纪要与技术协议具有同样的法律效力。

1.6 投标方须提供原设备厂家Welland & Tuxhorn AG阀门工厂商务授权,具有ISO三体系认证，具有Welland & Tuxhorn AG旁路阀及备件相关供货业绩，提供阀门密封备件原厂相关证明。人员资质要求：投标方技术服务人员须提供原设备厂家Welland & Tuxhorn AG阀门工厂技术证明证书。
1.7 投标方除按照本技术标准执行外，还应遵守招标方《2024年度检修策划书》的规定。
1.8 本技术规范书未涉及到的条款，未尽事宜双方共同协商确定。

2 机组主要的技术规范
2.1 设备概况

川投（达州）燃气发电有限公司位于四川省达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组，现有 2台350MW 等级F级燃气—蒸汽联合循环机组，汽轮机由东方汽轮机公司制造，型号为 TC2F-35.4inch，汽轮机额定功率：133.7MW；汽轮机配备有一个高压旁路阀，一个中压旁路阀，一个低压旁路阀。由于旁路阀长期处于高温工况下运行，机组在启停机和运行过程中将存在极大安全隐患，为保证机组安全稳定运行。为避免造成机组因阀门异常导致机组非计划停运，计划利用#2机组汽轮机大修机会，彻底消除重要阀门运行的不安全因素。

2.2 标准和规范
本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均应为最新版本，即以招标方发出招标书之日作为采用最新版本的截止日期。如标准之间有矛盾时，按较高的标准执行。若发现本规范书与参照的文献之间有不一致之处，投标方应向招标方指明。

引用的规范和标准如下：

GB 26861

   电力安全工作规程

DL/T 5190.3     电力建设施工技术规范
DL/T 5190.5
   电力建设施工质量验收及评价规程

GB/T 26480-2011  阀门的检验与试验

《达州2*350MW CCPP TBS 操作维护手册》
3 计划工期和工作内容
3.1计划工期

计划2024年#2汽轮机大修期间进行#2机高中低压旁路阀检修，工期为10天；具体开工日期以招标方通知为准，投标方应在接到招标方通知后，2天内达到开工条件。
3.2 工作内容

（1）#2汽轮机高压、中压、低压旁路阀（3台）检修现场技术服务。指导对#2机高压、中压、低压旁路阀进行解体检查，修复或更换受损部件及阀门功能试验与调试等工作。

（2）#2汽轮机高压、中压、低压旁路阀（3台）检修过程中出现的技术难点，及时分析解决并出具处理方案。
（3）完成3台阀门拆装做好相关数据测量及记录，应执行招标方制定的质量检验程序，按照三级验收制度执行，验收代表应在验收单上签字，未经招标方验收合格的设备不得投入运行（或进行下道工序）。

（4）阀门维修后须提供原阀门供货厂家西门子或原设备制造厂家德国Welland & Tuxhorn AG授权阀门修后质量检验及试验报告。
（5）完成#2机高中低压旁路阀回装、与试验工作；回装前应用内窥镜对阀内以及阀门进出口管道进行异物检查。

4、双方职责
4.1 投标方职责
（1）工作内容3.2规定全部施工内容，包含项目施工全部工序和范围。
（2）负责指导#2机高中低压旁路阀的解体、研磨、检查、数据测量、修复、备品备件更换、阀门功能试验与调试等工作。
（3）投标方应保证对所投标项目有足够的人力，应派遣技术熟练的、健康的和称职的技术服务人员到现场提供技术服务，并提供相关的从业经历和资格证明材料，中标后不得随意更换。

（4）投标方3台阀门在内的阀门本体全部密封备件(详见备品备件清单）均由投标方负责供货，投标方提供密封件应保证型号、材质、压力等级满足阀门设计要求（且为原厂备件，并提供相关证明）

（备品备件清单如下）：

	
	
	单套数量
	

	密封件53
	230*222*14
	4
	高压旁路阀

	密封件227
	224*215*10
	1
	

	盘根176
	75*55*10
	4
	

	密封件53
	420*400*20
	2
	中压旁路阀

	盘根176
	75*55*10
	4
	

	密封件363
	315*275*5
	1
	

	密封件53
	344.5*320*3
	1
	低压旁路阀

	盘根176
	56*40*8
	3
	


（5）#2汽轮机高压、中压、低压旁路阀（3台）检修过程中出现的技术难点，及时分析解决并出具处理方案。

（6）对#2汽轮机高压、中压、低压旁路阀（3台）检修过程施工工艺进行全过程质量控制，发现问题及时协助整改。

（7）对#2汽轮机高压、中压、低压旁路阀（3台）回装过程中的检修质量进行检查验收并签字确认。

（8）投标方必须具备胜任本次检修工作的能力，对于不能胜任技术指导工作的人员，招标方有权向投标方提出建议，投标方在规定的期限内更换，并由投标方承担由此引起由此引起的检修质量事故或工期滞后损失。
（9）投标方技术服务人员应向招标方提供正确的技术服务。仅对于因不正确的技术指导而造成的设备损坏，投标方全权负责并承担更换损坏主要部件的费用。

（10）投标方投标时应制定专门的“四措两案”（即组织措施、技术措施、安全措施、环境保护措施、施工方案和应急救援方案）。

4.2 招标方职责

（1）协助投标方办理工作票、协调起重设备等配合工作。

（2）负责根据投标方现场技术指导人员的要求进行阀门的拆装工作。

（3）负责拆除影响旁路阀拆卸工作的热工元件。
（3）配合投标方提供所需资料，为投标方入厂准备提供必要的条件。

（4）及时和投标方商讨项目实施时间，提前一周通知投标方做好准备工作。

（5）负责组织验收并审核相关方案、资料及报告。
5 工作要求

5.1 投标方应结合招标方现场设备的情况，在开工前30天编制施工方案报招标方审批。

5.2 投标方须为现场作业人员购买意外伤害险，并提供现场作业人员名单、工伤保险证明、意外保险证明、一年内的体检报告、资格证书等资料报招标方安健环部审核备案。

5.3 开工前，投标方工作人员必须参与招标方安健环部组织的安全教育培训和安全技术交底。

5.4 投标方工作人员应在接到通知后在规定的时间内抵达招标方生产现场，根据现场情况开展相关工作。

5.5投标方工作人员在质量管控过程中发现缺陷需及时汇报招标方项目管理人员，并及时分析解决并出具处理方案。

5.6 招标方项目管理部门有权要求投标方不称职或不听从管理的工作人员离场、更换人员。
5.7 投标方在开工前5天安排工作人员开始熟悉设备检修相关资料，熟悉系统和设备，做好施工前的准备工作。

5.8 开工前，招标方相关部门对投标方工作人员进行安全教育培训和安全技术交底。
5.9 招标方安健环部为投标方办理临时通行证（在开工前，投标方向安健环部提交参加检修的人员名单）。

5.10上述流程完成后，投标方应办理《项目开工许可单》，履行相应的审查、审批手续。
5.11 投标方应执行招标方制定的质量检验程序，按照三级验收制度执行，验收代表应在验收单上签字，未经招标方验收合格的设备不得投入运行（或进行下道工序）。
5.12 旁路阀（3台）密封面严密性检查时，应通知招标方见证、验收，招标方的见证不免除投标方阀门维修后存在外漏、内漏等缺陷的责任。
5.19投标方须在检修结束后20天内，及时向招标方提交包括完工报告、检修记录、验收签证等资料。提供检修资料共3份，并提供电子版资料1份。
6 安全要求
6.1 安全协议书（见附件1）、环保管理协议（见附件2）应与合同同时签订，投标方应严格履行相关责任义务。
6.2  投标方在进厂前，项目管理部门必须按要求对人员资质进行审查，并将档案和证件报安健环部审核备案：
1）年龄要求：一般人员，男性用工年龄不得超过60周岁，女性用工不得超过50周岁。
2）项目负责人和安全管理人员资质要求：项目负责人和安全管理的资质与招投标或合同文件一致。
3）特种作业、特种设备作业要求：特种作业和特种设备满足项目需要，人员资质合格，持证上岗。
4）作业人员职业技能要求：初级工、中级工、高级工、技师、高级技师等各类技术工人取得鉴定证书，比例要求符合合同约定。
5）个人劳动保障要求：投标方必须为员工缴纳工伤保险，提供一年内的体检报告，涉及职业病危害工种人员还应提供职业病检查报告，作业工种符合职业禁忌要求；必须按项目管理部门要求，为员工统一配备合格的劳动防护用品用具（含工作服和职业病防护用品），并监督员工正确佩戴与使用。
6.3 投标方作业人员进入现场后应遵守招标方相关管理规定，招标方安健环部有权对投标方的违章行为进行罚款。

6.4 投标方作业人员进入生产厂区不得吸烟，不得携带火种。

6.5 除事先规定的工作场所外,招标方未经允许不得进入其它任何非工作区域。

6.6 投标方工作开始后应严格执行安全工作规程，落实各项安全措施；投标方作业人员在生产现场施工中严禁违章作业，严禁触、碰运行中的设备；安全标示牌、设备标牌未经许可不准乱动乱放。

6.7投标方必须严格遵守国家安全生产法令、法规及招标方的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备维修规程和《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。

7 技术要求

 阀门的检修技术要求应按照《达州2*350MW CCPP TBS 操作维护手册》
执行。

8 质量要求

8.1质量目标：

（1）检修后的阀门试验结果须达到新阀门出厂质量要求。

（2）检修的阀门修后“零缺陷”，机组一次启动成功。

8.2 质量要求

（1）经检修后的阀门外观无破损和污迹，无零部件的缺失和漏装。

（2）经检修后的阀门性能和可靠性须达到出厂时的标准。

（3）热态工作正常，密封完好无外漏，阀门无内漏.
（4）阀门检修后，要保证受检设备168小时连续试运合格，试运期间因投标方不正确的技术指导而造成的设备损坏由投标方免费提供维修服务，并指派售后服务工程师在24小时内赶赴现场处理。
（5）投标方提供的所有备品备件须满足设计技术要求（且为原厂备件，并提供相关证明）。

（6）阀门检修质保期为1年，质保期内投标方免费提供维修服务，质保期重新计算，如投标方给招标方造成损失由投标方全权负责。
（7）在调试及试运行期间对任何已发现的缺陷，投标方均应在设备继续调试前立即予以处理、消除，并经招标方确认。

9 考核细则
因投标方现场技术人员不正确的技术指导造成#2机高中低旁路阀故障或缺陷时，引起机组异常，由投标方免费负责维修，质保期重新计算，且承担引起机组异常的全部责任并扣除相应质保金。投标方到场人员必须遵从招标方的各项规章管理制度。对于违规行为，招标方将按相关管理规定进行考核。 检修管理考核细则如下（不限于下表所列）：

	序号
	考核内容
	考核金额
	备注

	1
	质量管理
	
	

	1.1
	现场技术人员不正确的技术指导，导致设备损坏的。
	5000～10000元/条
	

	1.2
	在检修过程中管理不当，浪费材料、挪作它用等。
	5000～10000元/条
	

	1.3
	未对重大缺陷进行分析并提出处理措施；未提交相应报告。
	5000～10000元/条
	

	1.4
	设备停运、试运时发生误停、误动、误操作。
	5000～10000元/条
	

	1.5
	设备试运时出现质量问题。
	5000～10000元/条
	

	1.6
	质保期内发生缺陷。
	5000～10000元/条
	

	1.7
	设备主要密封备件未在检修工期内到货
	5000～10000元/条
	

	2
	其他
	
	

	2.1
	违反招标方管理制度、规定。
	参照《承包商考核与评价管理标准》执行。
	


附件1：安全协议书
发包单位：川投（达州）燃气发电有限公司（以下简称甲方）

承包单位：                            （以下简称乙方） 
甲乙双方根据                          合同的约定，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保工程项目安全顺利进行，明确双方的安全职责，结合双方实际情况，根据国家有关法律法规，经协商签订本安全协议。

本协议作为合同                                 （

合同编号：            ）的附件，与该合同同时生效，同时终止，甲乙双方应严格履行。如有违约，按本协议规定的职责各自承担责任。

第一条 项目基本情况

（一）项目名称：

（二）工期：自20  年  月  日至20  年  月  日 止 

（三）乙方指派         为本项目的负责人。

第二条 项目安健环工作目标

（一）不发生重伤及以上人身伤害事故。

（二）不发生一般及以上设备事故。

（三）不发生火灾事故。

（四）不发生一般及以上环境污染事故。

（五）不发生职业健康伤害事故。

（六）不发生负同等以上责任的较大及以上交通事故。
第三条 总体要求

（一）双方均应落实各自的安全责任，共同做好现场的安全生产、职业健康、环境保护（以下简称安健环）工作，避免事故的发生，提高安健环管理水平。 

（二）双方都应从组织上加强对防止违章、违规作业的领导和管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，共同遵守国家安全、环保法律法规，行业标准规范，并认真执行甲方的安健环制度、标准。

第四条 甲方的安全生产责任

甲方对本项目的安全生产工作负有监督管理责任。具体如下：

（一）甲方有权审查确认乙方的安全生产（施工）资质、业绩、人员等，确保与本项目招标要求相符。

（二）开工前，甲方应对乙方全体人员开展入厂（场）安全教育培训，并进行安全技术交底；乙方入厂（场）安全教育培训不合格者，甲方有权要求退场。
（三）开工前，甲方应组织、指导乙方进行作业风险辨识并制定相应的防范措施，并审核乙方制订的施工（作业）方案。

（四）甲方应全过程监督乙方施工（作业）情况，有权对乙方在承包项目工作过程中的先进集体和个人，以及发现、消除重大安全生产隐患等促进和有利于提升安全生产管理水平的行为进行表彰奖励；对乙方施工（作业）过程中的违反施工（作业）方案、违章违规施工（作业）、管理不到位等，有权制止并采取教育、处罚、要求停工整顿等措施。

（五）甲方应遵守项目工作计划、方案，不违章指挥，不强令乙方及其从业人员进行冒险作业，不强令乙方抢工期。

（六）乙方施工（作业）场所或甲方其他场所发生危险、危急情况妨碍乙方施工（作业）时，甲方有权组织乙方采取应急处置措施。

（七）乙方施工（作业）过程中发生生产安全事故事件时，甲方有权组织开展事故事件调查处理。

第五条 乙方的安全生产责任

乙方对项目施工现场安全生产工作负责。具体如下：

（一）乙方不得将本项目转包给其它施工单位。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权力、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

（二）乙方应遵守国家关于安全生产、劳动用工、特种作业及特种设备作业等的法律法规及标准规范，保证其用工的合法性，并应确保所派人员满足安全完成本项目的能力。不得将身体状况不良、存在疾病或精神异常而可能影响自身或他人安全和健康的人员派进施工现场。特殊专业工种(高处作业、电焊工、电工、起重工、试验工等) 严格执行各专业安全操作规程，严禁违章作业，并持证上岗。
（三）乙方必须按照国家法律法规的规定为作业人员配备合格的劳动防护用品，提供符合安全要求、性能完好的设施、设备和工器具，并对作业人员进行劳动防护用品及设备、工具的安全培训。现场施工中使用的各种机器具具备产品合格证(需年检的机械设备必须具备尚在有效期内的年检合格证)。
（四）乙方应在入场前对所有员工进行三级安全教育并考试合格，并接受甲方对安全教育培训情况的审查；项目开工前，乙方人员应参加甲方的入厂（场）安全培训，办理相关入场手续后方可入场作业。

（五）项目开工前，乙方应在甲方的指导下完成作业安全风险辨识并制定本项目的施工方案（主要内容包括并不限于组织措施、安全措施、技术措施、环境保护措施及施工方案、应急预案），经甲方审核同意后执行。

（六）乙方应加强施工（作业）全过程的安全管理，建立并落实安全检查、反违章、安全风险分级管控和隐患排查治理机制，督促和检查本项目的安全生产工作，并主动接受甲方的监督检查。主要包括：

1.应详细了解甲方作业许可管理的要求并遵照执行，严禁违章作业、无票作业。

2.未经甲方许可，不得操作或动用甲方的任何设备和工具，不得擅自拆除、变更甲方安全防护设施及标识，不得擅自取用甲方的油、电、汽、气、水源等。

3.落实项目作业范围内安全隐患排查治理责任，发现隐患时，应采取必要的防范措施，并报告甲方；对甲方提出的涉及项目作业范围内的安全隐患及不符合项，应按期组织整改。

4.施工作业区域应设置安全围栏、警戒线、挂警示牌和标志牌。应在存在安全风险的区域或设备上设置明显的安全警示标识，设置的标识不得随意移动或拆除。

5.作业现场文明施工，做到“三无”(无油迹、无水、无灰)、“三齐”(拆下零部件放整齐、检修机具放整齐、材料备件放整齐)、“三不乱”(电线不乱拉、管线不乱放、垃圾不乱丢)，“三不落地”(工器具与量具、设备零部件、油污不落地)。

6.搭设脚手架和临时放置较重的设备时,要垫好木板、橡胶等物,防止损坏地面。脚手架应按照规定挂牌标示最大载重量与安全责任人的名称。
（七）乙方应确保安全投入，保证将安全措施费用用于作业安全防护用具及安全防护设施的采购更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。

（八）乙方应保持队伍稳定，项目负责人、安全管理人员、主要技术人员的变更须征得甲方同意。

（九）乙方应严格落实环境保护措施，控制项目施工污染物、废弃物、施工噪声和粉尘，规范有毒物品和化学药剂的存储与使用管理，防止发生环境污染事故。一旦发现有类似情况发生,应及时采取措施,尽最大努力弥补。同时详细记录事件经过包括纠正后的效果。
（十）乙方应做好消防、保卫、交通安全管理等工作，防止发生火灾、治安事件及交通事故。
（十一）乙方应对所属人员开展应急预案的培训、演练，当项目施工范围内发生安全事故事件，或危及人员安全、运行设备安全的情况时，乙方应采取合理的应急措施并立即报告甲方。

（十二）乙方应配合甲方开展项目所发生安全事故事件的调查、处理。

第六条 违约责任
（一）以下违约事项，甲方有权终止合同：

1.乙方违法将工程项目转包、擅自分包的；
2.乙方未按照合同或本协议约定，未将甲方提供的安全生产费用落实到位，专款专用的；

3.在承包项目施工（作业）过程中，乙方人员个人违章人数累计达到总人数一定比例（10人以下按30%计，30人以下按20%计，100人以上按10%计，长期承包商按年度统计），经甲方提出，乙方仍不能有效制止的。
4.乙方在承包项目施工（作业）过程中发生安全控制目标（本协议第二条）事故事件的。

5.因乙方原因甲方终止合同的，按主合同约定承担违约责任。

（二）乙方在承包项目施工（作业）过程中发生有关安全、环保事件（内部控制的安全环保事件）和违章(习惯性违章)的界定与奖励处罚按照甲方有关制度、标准执行，包括并不限于《安全生产奖惩管理制度》《反违章管理制度》《安全事件管理制度》《环境保护管理制度》《外包工程（承包商）安全管理制度》等。
（三）乙方未按照合同或本协议约定，不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、安全管理人员、技术人员、特种作业人员和设备设施；乙方人员违反施工（作业）方案，违章违规作业等不符合安全管理要求的行为，被甲方要求停工整改，由此引起的工期延误及损失由乙方自行承担，给甲方造成损失的还应予赔偿。

（四）乙方发生对人员、设备、环境（包括第三方）产生任何不良影响、伤亡、损毁设备、污染的事故事件，经事故调查组认定责任由乙方负责的，乙方应全额补偿因各种事故事件给甲方造成的直接经济损失。同时乙方还应承担其他相关责任。

第七条 其他未尽事宜

第八条 附则

（一）本协议在执行过程中，如遇与国家或地方政府的有关规定不一致时，按国家或地方政府的有关规定执行。

（二）甲、乙双方应共同遵守本协议，因违反本协议造成的事故事件，由违约方承担一切经济损失。

（三）协议未尽事宜由双方协商解决。若经协商、调解不能解决的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（四）本协议一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份。
	甲方：川投（达州）燃气发电有限公司


	乙方：



	单位名称盖章：


	单位名称盖章：



	法定代表人或授权代表：


	法定代表人或授权代表：



	年    月    日
	年    月    日


附件2： 环保管理协议
发包人（甲方）：川投（达州）燃气发电有限公司
承包人（乙方）：

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保本次检修项目按期、安全、优质、高效地完成，确保环保措施到位及环保设施运行正常投运，特签订本协议。

1 环保生产目标

1.1机组环保管理目标：实现环境污染事故零目标，杜绝以下事故：

1.1.1不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或环境污染事故；

1.1.2不发生因野蛮施工、误操作造成的环境污染事故；

1.1.3不发生因设备检修维护过程中未采取环保措施造成的环境污染事故；

1.1.4不发生因处置不当或未及时进行处置造成的环境污染事故； 

1.1.5不发生因未按规定进行固、危废处理，造成的环境污染事故；

1.2甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

2 环保管理依据

甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，本现场环保管理依据主要有：

2.1《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企业环境信息依法披露管理办法》（环境保护部令第24号）法律、法规和安全管理文件。

2.2最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

2.3《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）

2.4甲方上级有关环保管理的规定或文件。

2.5相关招标文件、施工合同有关环保条款。

2.6本公司《环境保护管理制度》、《环保设施管理制度》、《烟气在线连续检测系统（CEMS）管理标准》、《固体废弃物安全管理标准》、《环境监测管理标准》、《安全生产责任制》、《安全生产奖惩制度》等。

2.7承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。 

3甲乙双方环保管理责任

3.1甲方责任

3.1.1甲方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立完善好环保生产责任制。

3.1.2按有关规定要求，甲方负责组织成立川投(达州）气电环境保护领导小组，领导小组下设办公室，办公室按有关规定负责公司的环保管理；实施环保生产监督、检查、指导和考核。

3.1.3甲方应严格遵守和执行本协议。第2条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。

3.1.4甲方有责任对其在生产场地的乙方有关人员进行环保教育。

3.1.5因甲方原因导致的环境污染事故，甲方应承担相应责任。

3.1.6甲方对乙方进行入厂安全技术交底的同时进行环保安全交底工作，并做好记录。

3.2乙方责任

3.2.1乙方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，并建立完善好环保生产责任制。

3.2.2乙方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报环保监督管理情况。

3.2.3乙方严格遵守和执行本协议第2条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

3.2.4乙方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场环保防护措施。

3.2.5乙方服从甲方环保领导小组及其办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期环保安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

3.2.6乙方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的环境污染事故责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。

3.2.7乙方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

3.2.8乙方必须严格遵守甲方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加甲方组织的工作负责人考试，成绩合格者（考试成绩85分以上）方能担任工作票负责人。

4事故处理

4.1发生重大环境污染事故，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

4.2甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。

5环保考核制度

5.1对外委检修实行安全与经济挂钩的管理办法，按公司《安全生产奖惩制度》和《安全事故报告及调查分析制度》等制度，对污染隐患、超标、污染事故等情况进行考核，考核费用可从工程款中扣减。
5.2若乙方在施工过程中发生突发环境污染事件，由乙方承担所有人身伤害、疏散转移、污染物治理、生态环境恢复、生态环境部门处罚等费用，并根据生态环境部门对环境污染事件的认定结果，甲方有权按照公司相关制度对乙方进行考核，考核费用可从工程款中扣减。
6本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

7环保考核制度从签订《                      》施工环保管理协议书之日执行。

8本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

9本协议作为乙方与甲方签订《                 》中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

甲方：                                 乙方：

（签章）                               （签章）

甲方代表           （签章）              乙方代表          （签章）

20    年   月    日                     20    年   月    日    
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